
CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Rua Alferes José Caetano, 834 
Centro – Piracicaba/SP

REFORMA DA COBERTURA DA FACHADA E ÁREA DE ACESSO

PRAZO ESTIMADO DE OBRA: 30 DIAS

ITEM QUANT. UNID. MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1 ESTRUTURA/ COBERTURA
1.1 Inclui retirada das 03 coberturas existentes em 

policarbonato, instalação da estrutura, cobertura, ca_

lhas e condutores já com pintura automotiva na cor 

preto fosco. INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 16,400.00

1.2 Gradil em chapa metálica perfurada (02 fixos e 01 de

correr) tbem pintados no preto fosco. 3 peças -R$                    -R$                  R$ 15,000.00

(MODELO DA FURAÇÃO DA CHAPA VER IMAGENS 3D)  

1.3 Instalação de placas em ACM R$ 5,940.00

1.4 Instalação de forro em gesso acartonado 60.70 m² 60.00R$                -R$                  R$ 3,642.00

2 PAREDES DRYWALL
2.1 Divisórias em drywall 22.20 m² 80.00R$                -R$                  R$ 1,776.00

3 PISO
3.1 Tratamento em piso de mármore 45.00 m² 55.00R$                -R$                  R$ 2,475.00

4 PINTURA
4.1 Massa corrida para pintura 198.00 m² 7.00R$                  R$ 3.00 R$ 1,980.00

4.2 Pintura paredes e forro (paredes cor medalha de 198.00 m² 10.00R$                R$ 5.00 R$ 2,970.00

bronze e forro branco neve  - acrilico fosco - Suvinil)

5 LUMINÁRIAS
5.1 Material 12 peças -R$                    R$ 2,802.00

5.2 Mão de obra 12 peças 35.00R$                -R$                  R$ 420.00

6 INSTALACAO ELÉTRICA
6.1 Instalacao de tomadas e interruptores 21 pontos 70.00R$                30.00R$             R$ 2,100.00
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7 AR CONDICIONADO
7.1 Equipamento e instalação DE 12.000 btu's 1 peças 650.00R$              R$ 2,500.00 R$ 3,150.00

7.2 Equipamento e instalação DE 18.000 btu's 1 peças 850.00R$              R$ 4,000.00 R$ 4,850.00

7.3 Cortina de ar 1,80m 2 peças 440.00R$              R$ 1,000.00 R$ 2,880.00

8 VIDRO TEMPERADO com perfil preto fosco
8.2 Vidro de correr (2,70m X 3,05m) 3 peças -R$                    R$ 3,100.00 R$ 9,300.00

8.3 Porta de vidro (0,80m X 2,10m) 1 peças -R$                    R$ 1,540.00 R$ 1,500.00

9 MARCENARIA

9.1 Estantes fechadas (2,40m X 2,80 X 0,50) com 02 por_ 2 peças -R$                    R$ 5,370.00 R$ 10,740.00

tas de correr.

9.2 Mesas (1,50m X 0,60m) 4 peças -R$                    R$ 980.00 R$ 3,920.00

9.3 Balcão recepção (ver em projeto) 1 peças -R$                    R$ 2,330.00 R$ 2,330.00

Acabamentos em preto fosco e zurich  - Masisa

10 MARMORARIA

10.1 Balcão em granito São Gabriel (1.80m X 0.50m) 1 peças 350.00R$              R$ 770.00 R$ 1,120.00

com saia de 5cm (corte meia esquadria)

11 RETIRADA

11.1 Porta de correr em alumínio (3.00m X 3.75m) 2 peças -R$                    R$ 500.00 R$ 1,000.00

11.2 Requadrar vão 2 peças -R$                    R$ 500.00 R$ 1,000.00

TOTAL R$ 97,295.00

12 BDI - 35 % R$ 34,053.25

TOTAL R$ 131,348.25


