
3
AP03

Corte 2 Construção

Prancha

3

Corte 2 Construção

AP03
Prancha

2
AP03

Corte 1 Construção

Prancha

2

Corte 1 Construção

AP03
Prancha

Substutuição da 
porta de madeira 
por porta de 
alumínio

Substutuição do piso cerâmico 
sobre impermeabilização com 
manta asfáltica

Substutuição do piso e 
revestimentos.
Manter as mesmas peças 
sanitárias.

0
,5
0

Grelhas com calha e 
cesto coletor para piso 
em aço inoxidável
D. 0.20x0.50m

0,20

Drenos para ar 
condicionado embutidos 
na paredes

Plataforma de 
acesso à casa de 
máquinas
Impermeabilizar e 
revestir

3
AP03

Corte 2 Construção

Prancha

3

Corte 2 Construção

AP03
Prancha

Impermeabilização 
da laje

Impermeabilização 
do piso e troca do 
revestimento

Substituição da atual porta d 
madeira por outra de 
alumínio

2
AP03

Corte 1 Construção

Prancha

2

Corte 1 Construção

AP03
Prancha

Ligação da água 
pluvia para as 
grelhas

Grelhas com calha e 
cesto coletor para piso 
em aço inoxidável
D. 0.20x0.50m

Ligação do dreno do ar 
condicionado para as 
grelhas

Impermeabilização e 
revestimento na 
plataforma de acesso à 
casa de máquinas

/

Nº da folha
Revisão

Arquivo

Cliente

Endereço

Projeto

Empreendimento

revisões

MM DEMARCHI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME.

RUA XV DE NOVEMBRO,944, SALA 41. EDIFÍCIO DOMO
TEL (19) 3042-8587
E-MAIL contato@mmdemarchi.com.br

Escala

Quadro de Áreas (Aproximadas)

4º Andar
Cobertura

Total

Em

Autor CAU/CREA

Fase do projeto

Folha

186,00m²
24,50m²

201,50m²

ART/RRT Autor

Resp. Técnico

ART/RRT Resp. Tec.
Como indicado 01/02/2021 07:40:58 AP03 A1

Câmara Municipal de Piracicaba

Rua Do Rosário, 833, Centro, Piracicaba - SP

Fase Construção Planta-baixa e Cortes

1

Reforma do Piso do 4º Andar Prédio Anexo

MMD-CMP.PA-ARQ-AP-00

Arqº Marcos B. Demarchi A142048-8

AP

06

Arqº Marcos B. Demarchi

SI10417448I00CT001

SI10417448I00CT001

1 : 50

2 (Nível Térreo) Construção
1

1 : 100

Corte 1 Construção
2

1 : 100

Corte 2 Construção
3
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