



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

## CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

**Pregão Eletrônico nº :** 21/2022

**Processo nº :** 565/2022

**Objeto :** Contratação de empresa para a prestação de serviços de Segurança e Saúde do Trabalho (SST)

Às **09:00:29** horas do dia **21** de **Setembro** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Victor Henrique da Rocha Silva** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Ana Lúcia Gomes Fernandes, João Paulo Rodolfo Siqueira, LAÍS ARANTES DE TOLEDO, Thiago Caetano da Lima Costa e Victor Henrique da Rocha Silva**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8535018010020220C00011**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

#### Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

#### ITEM 1

Descrição : SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO EM SAÚDE OCUPACIONAL - P.C.M.S.O

Quantidade / Unidade de

Fornecimento

: 12 / MES

Menor Valor

: 30.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor

: 03285064000174 - Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli

Propostas Entregues

: 3

Desistência de Propostas

: 0

Propostas Restantes

: 3

Propostas Classificadas

: 2

Resultado do Item

: Adjudicado

Justificativa

: ADJUDICO O OBJETO À LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA

#### Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
F. V. DOS SANTOS ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	1	35,0000	21/09/2022 00:00	Desclassificada	Erro de digitação conforme declarado em chat.
Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli	2	67.000,0000	21/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
TIAGO	3	67.420,0800	20/09/2022 00:00	Classificada	

**Desistência**

Não houve desistência.

**Lances Ofertados**

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
TIAGO ERMENEGILDO - ME	66.000,0000	21/09/2022 09:11:20	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	65.000,0000	21/09/2022 09:17:47	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	64.500,0000	21/09/2022 09:18:27	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	63.000,0000	21/09/2022 09:20:52	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	62.000,0000	21/09/2022 09:21:34	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	61.500,0000	21/09/2022 09:22:03	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	61.000,0000	21/09/2022 09:22:40	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	60.500,0000	21/09/2022 09:23:44	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	60.000,0000	21/09/2022 09:23:56	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	50.800,0000	21/09/2022 09:24:33	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	50.000,0000	21/09/2022 09:24:55	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	49.800,0000	21/09/2022 09:25:21	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	49.000,0000	21/09/2022 09:25:53	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	48.800,0000	21/09/2022 09:26:29	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	48.000,0000	21/09/2022 09:26:47	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	47.900,0000	21/09/2022 09:27:17	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	47.000,0000	21/09/2022 09:27:50	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	46.900,0000	21/09/2022 09:28:41	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	46.000,0000	21/09/2022 09:28:53	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	45.900,0000	21/09/2022 09:29:15	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	45.000,0000	21/09/2022 09:29:45	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	44.900,0000	21/09/2022 09:30:30	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	44.000,0000	21/09/2022 09:30:56	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	43.900,0000	21/09/2022 09:31:29	Válido e confirmado

TIAGO ERMENEGILDO - ME	43.000,0000	21/09/2022 09:32:06	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	42.900,0000	21/09/2022 09:32:21	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	42.000,0000	21/09/2022 09:33:57	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	41.900,0000	21/09/2022 09:35:39	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	41.000,0000	21/09/2022 09:36:00	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	40.900,0000	21/09/2022 09:36:37	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	40.000,0000	21/09/2022 09:36:54	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	39.900,0000	21/09/2022 09:37:52	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	39.500,0000	21/09/2022 09:38:14	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	39.400,0000	21/09/2022 09:38:34	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	39.000,0000	21/09/2022 09:39:04	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	38.900,0000	21/09/2022 09:39:39	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	38.500,0000	21/09/2022 09:40:03	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	38.450,0000	21/09/2022 09:40:23	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	38.300,0000	21/09/2022 09:40:40	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	38.200,0000	21/09/2022 09:41:10	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	38.000,0000	21/09/2022 09:41:25	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	37.800,0000	21/09/2022 09:41:52	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	37.500,0000	21/09/2022 09:42:14	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	37.400,0000	21/09/2022 09:42:40	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	37.200,0000	21/09/2022 09:43:06	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	37.100,0000	21/09/2022 09:43:26	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	37.000,0000	21/09/2022 09:43:47	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.990,0000	21/09/2022 09:44:21	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.900,0000	21/09/2022 09:44:41	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.890,0000	21/09/2022 09:44:54	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.800,0000	21/09/2022 09:45:14	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.780,0000	21/09/2022 09:45:36	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.700,0000	21/09/2022 09:46:03	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.650,0000	21/09/2022 09:46:17	Válido e confirmado

TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.600,0000	21/09/2022 09:46:38	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.550,0000	21/09/2022 09:47:08	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.500,0000	21/09/2022 09:47:24	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.450,0000	21/09/2022 09:47:43	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.400,0000	21/09/2022 09:47:58	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.350,0000	21/09/2022 09:48:15	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.300,0000	21/09/2022 09:48:33	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.250,0000	21/09/2022 09:48:48	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.200,0000	21/09/2022 09:49:06	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	36.150,0000	21/09/2022 09:49:35	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	36.000,0000	21/09/2022 09:49:57	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	34.900,0000	21/09/2022 09:50:27	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	34.850,0000	21/09/2022 09:51:48	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	33.000,0000	21/09/2022 09:52:04	Válido e confirmado
TIAGO ERMENEGILDO - ME	32.900,0000	21/09/2022 09:52:26	Válido e confirmado
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	30.000,0000	21/09/2022 09:52:36	Válido e confirmado

### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### Negociação

Não houve negociação.

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	Lances	30.000,0000	21/09/2022 10:09	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.

### Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	21/09/2022 10:38	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

### Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

**Licitantes**

<b>Legenda</b>	<b>Enquadramento</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Licitante</b>
FOR0539	EPP	03.285.064/0001-74	Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli
FOR0269	ME	15.138.595/0001-13	F. V. DOS SANTOS ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME
FOR0855	ME	36.363.428/0001-46	TIAGO ERMENEGILDO - ME

**Chat**

<b>De</b>	<b>Para</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Data/Hora</b>
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	21/09/2022 09:00:29
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos!	21/09/2022 09:00:45
Pregoeiro	TODOS	Vamos da início à análise das propostas	21/09/2022 09:00:58
Pregoeiro	FOR0269	Senhor fornecedor, sua proposta é de R\$ 35,00, houve erro de digitação?	21/09/2022 09:02:29
FOR0269	Pregoeiro	Bom dia, desculpe vou corrigir.	21/09/2022 09:03:45
Pregoeiro	FOR0269	Senhor fornecedor, após o início da sessão não é possível corrigir, infelizmente teremos que desclassificar a proposta.	21/09/2022 09:05:33
FOR0269	Pregoeiro	ok	21/09/2022 09:05:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	21/09/2022 09:06:40
Pregoeiro	TODOS	Irei dar início à etapa de lances!	21/09/2022 09:07:00
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	21/09/2022 09:07:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:20:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:21:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:22:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:22:40
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022


BEC/SP			09:23:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:23:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:24:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:24:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:25:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:25:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:26:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:26:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:27:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:27:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:28:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:28:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:29:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:29:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:30:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:30:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:31:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:32:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:32:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:33:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:35:39

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:36:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:36:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:36:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:37:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:38:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:38:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:39:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:39:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:40:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:40:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:40:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:41:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:41:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:41:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:42:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:42:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:43:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:43:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:43:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:44:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:44:41

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:44:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:45:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:45:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:46:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:46:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:46:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:47:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:47:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:47:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:47:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:48:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:48:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:48:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:49:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:49:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:49:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:50:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:51:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:52:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:52:26



Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	21/09/2022 09:52:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 21/09/2022 - 09:55:36	21/09/2022 09:56:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	21/09/2022 09:56:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	21/09/2022 09:56:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL - P.C.M.S.O Menor lance: <b>R\$ 30.000,0000</b> Negociação disponível para fornecedor ganhador	21/09/2022 09:57:00
Pregoeiro	FOR0539	Senhor fornecedor, essa é a sua melhor oferta?	21/09/2022 09:57:32
FOR0539	Pregoeiro	Bom Dia Sr Pregoeiro	21/09/2022 09:58:01
FOR0539	Pregoeiro	Está no limite os custos	21/09/2022 09:58:21
FOR0539	Pregoeiro	R\$ 30.000,00 é nossa melhor oferta para o lote	21/09/2022 09:58:57
Pregoeiro	FOR0539	Ok, muito obrigado!	21/09/2022 09:59:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	21/09/2022 09:59:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Senhores licitantes, neste momento, o(s) detentor(es) da(s) melhor(es) oferta(s) deverá(ão) enviar planilha e demais documentos que compõem a proposta, com os valores atualizados. Atenção! O sistema permite o envio de apenas um arquivo, clicando no botão Enviar Anexo.	21/09/2022 09:59:13
Pregoeiro	FOR0539	Senhor licitante, peço para que encaminhe a proposta readequada para que possamos avaliar, por favor!	21/09/2022 09:59:39
FOR0539	Pregoeiro	Sim Sr Pregoeiro	21/09/2022 10:00:45
FOR0539	Pregoeiro	Pode Liberar o envio no sistema?	21/09/2022 10:01:11
Pregoeiro	TODOS	Já está liberado	21/09/2022 10:01:34
FOR0539	TODOS	O FOR0539 enviou o arquivo para o item 1. O anexo poderá ser consultado após o encerramento da aceitabilidade de preços, na aba Edital e Anexos	21/09/2022 10:03:47
Pregoeiro	FOR0539	Senhor Licitante, como não constaram os prazos de inicialização dos serviços e condição de pagamento na proposta, o senhor está ciente das condições previstas no edital? Sendo 15 dias para a inicialização e pagamentos mensais em até 15 dias após a emissão da nota fiscal.	21/09/2022 10:07:13
FOR0539	Pregoeiro	Sim , estou ciente que teremos 15 dias para a inicialização e pagamentos mensais em até	21/09/2022

		15 dias após a emissão da nota fiscal.	10:08:21
Pregoeiro	FOR0539	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 30.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.	21/09/2022 10:09:34
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	21/09/2022 10:09:40
Pregoeiro	TODOS	Senhor Licitante, solicito que encaminhe os documentos de habilitação	21/09/2022 10:09:58
FOR0539	Pregoeiro	Ok , já iniciarei os envios	21/09/2022 10:11:09
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_5.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:21
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_6.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:28
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_7.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:33
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_8.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:39
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_9.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:45
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_10.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:50
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_11.pdf</a> ".	21/09/2022 10:11:55
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_12.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:00
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_13.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:08
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_14.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:16
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_15.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:22
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_16.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:29
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_17.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:45
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_18.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:53

FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_19.pdf</a> ".	21/09/2022 10:12:58
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_20.pdf</a> ".	21/09/2022 10:13:03
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_21.pdf</a> ".	21/09/2022 10:13:22
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_22.pdf</a> ".	21/09/2022 10:13:28
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_23.pdf</a> ".	21/09/2022 10:13:39
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_24.pdf</a> ".	21/09/2022 10:13:47
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_25.pdf</a> ".	21/09/2022 10:14:14
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_26.pdf</a> ".	21/09/2022 10:14:40
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_27.pdf</a> ".	21/09/2022 10:14:48
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_28.pdf</a> ".	21/09/2022 10:14:58
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_29.pdf</a> ".	21/09/2022 10:15:17
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_30.pdf</a> ".	21/09/2022 10:15:23
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_31.pdf</a> ".	21/09/2022 10:15:33
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_32.pdf</a> ".	21/09/2022 10:15:47
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_33.pdf</a> ".	21/09/2022 10:16:07
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_34.pdf</a> ".	21/09/2022 10:16:18
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_35.pdf</a> ".	21/09/2022 10:16:30
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_36.pdf</a> ".	21/09/2022 10:16:36
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_37.pdf</a> ".	21/09/2022 10:16:56
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_38.pdf</a> ".	21/09/2022 10:17:07
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_39.pdf</a> ".	21/09/2022

			10:17:26			
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_40.pdf</a> ".	21/09/2022 10:17:33			
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_41.pdf</a> ".	21/09/2022 10:17:40			
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_42.pdf</a> ".	21/09/2022 10:17:47			
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_43.pdf</a> ".	21/09/2022 10:17:55			
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_44.pdf</a> ".	21/09/2022 10:18:01			
FOR0539	Pregoeiro	O Fornecedor "Clinica de Fisioterapia Integr" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0539_45.pdf</a> ".	21/09/2022 10:18:08			
FOR0539	Pregoeiro	Ok , enviados Sr. Pregoeiro	21/09/2022 10:18:26			
Pregoeiro	FOR0539	Obrigado! Estamos conferindo, solicitamos que aguarde alguns minutos pois estamos conferindo a documentação	21/09/2022 10:25:55			
FOR0539	Pregoeiro	ok	21/09/2022 10:27:02			
Pregoeiro	TODOS	O Licitante Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	21/09/2022 10:38:09			
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	21/09/2022 10:38:19			
Sistema BEC/SP	TODOS	<table border="1"> <tr> <td>Licitante vencedor : Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli</td> <td>Item : 1</td> <td>Valor Negociado : 30.000,0000</td> </tr> </table>	Licitante vencedor : Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	Item : 1	Valor Negociado : 30.000,0000	21/09/2022 10:38:19
Licitante vencedor : Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli	Item : 1	Valor Negociado : 30.000,0000				
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	21/09/2022 10:38:19			
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	21/09/2022 10:38:19			
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, será dado o prazo de 10 minutos, contados a partir desta mensagem para a manifestação da intenção de recorrer.	21/09/2022 10:39:11			
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	21/09/2022 10:52:54			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	21/09/2022 10:52:54			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	21/09/2022 10:54:00			
Pregoeiro	TODOS	Agradecemos a presença de todos! Ótimo resto de semana!	21/09/2022 10:55:10			

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada.

21/09/2022  
10:55:30

Encerramento realizado por **Victor Henrique da Rocha Silva**

Considerações finais Agradecemos a presença de todos! Ótimo resto de semana!

Data 21/09/2022 às 10:55:24